


Progetto valutato Progetto di variante

Realizzazione parcheggio interrato 4.521.482,00

16.502.710,00 16.667.139,00

Opere di urbanizzazione esterna e sottoservizi 870.981,71 1.422.621,00

Opere di urbanizzazione fuori ambito (rotatoria su SP Feltrina) 1.002.854,95 1.253.457,00

Opere di rimboschimento previste dallo studio di impatto ambientale 108.550,00 108.550,00

Oneri speciali per la sicurezza 72.000,00 85.000,00

Totale 18.557.096,66 24.058.249,00

a dedurre costi per la realizzazione della rotatoria 

fuori ambito in quanto esclusa dal giudizio di 

compatibilità e incidenza ambientale del 28 

settembre 2015 Prot. 93472 2015

1.253.457,00

Sommano 22.804.792,00

Incremento lavori rispetto al progetto valutato 4.247.695,34

incremento lavori rispetto al progetto valutato 

comprensivo di IVA 22%
5.182.188,31

PROVINCIA DI TREVISO

Comuine di Pederobba

NUOVO FABBRICATO AD USO COMMERCIALE - DIREZIONALE

Realizzazione centro commerciale e supermercato

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA STIMA SOMMARIA DEI COSTI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CENTRO COMMERCIALE - INTERRATO  (SpCat 1)

Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di

F.03.02.00 qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento

o la costruzione del cassonetto stradale, c ... pure il trasporto fino al

sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SCAVO DI SBANCAMENTO

35728,00 35´728,00

SOMMANO m³ 35´728,00 9,50 339´416,00

Opere di fondazione  (Cat 3)

2 / 2 Calcestruzzo per fondazioni

B.04.10.0010 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza

.015 garantita (UNI 206, UNI 11104) per opere di fondazione,

confezionato con cemento CEM  ... se di Consistenza S4

Tipo e dosaggio min cemento CEM II-A/L 32.5R per C28/35 : 320

kg/m³

Diametro max aggregati 31.5 mm

1925,00 1´925,00

SOMMANO m³ 1´925,00 245,00 471´625,00

Scarichi e fognature  (Cat 6)

3 / 3 Realizzazione di scarichi e impianto fognario in tubazioni PEAD

B.01.10.0095 compreso pezzi speciali, canalette di raccolta, griglie, allacciamenti

.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 85´000,00 85´000,00

Miurature entro terra  (Cat 4)

4 / 4 Calcestruzzo per murature e setti entroterra

B.04.40.0050 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a

.005 resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con

cemen ... C max 0.50

Classe di Consistenza S4

Tipo e dosaggio min cemento CEM II-A/L 32.5R- C28/35

Diametro max aggregati 31.5 mm

985,00 985,00

SOMMANO m³ 985,00 385,00 379´225,00

Impermeabilizzazioni  (Cat 7)

5 / 5 Realizzazione di impermeabilizzazioni

B.24.70.0055 - Platea - Fornitura e posa di membrana impermeabile pre-getto

.005 idroreattiva, autoriparante, autosigillante ed autoagganciante al

calcestruzzo  ... ferenziata per l’impermeabilizzazione delle strutture

interrate in cemento armato così come Amphibia 3000 GripVolteco .

12000,00 12´000,00

SOMMANO m² 12´000,00 42,50 510´000,00

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 1´785´266,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´785´266,00

Opere prefabbricate  (Cat 8)

6 / 6 Strutture prefabbricate composte da:

B.010.10.003 - pilstri prefabbricati di dimensioni  80 x 80 cm confezionati con

0.001 calcestruzzo armato e vibrato di resistenza caratteristica idonea, dotati

di ... ie da calcolo strutturale,

- Tegoli per impalcati prefabbricati in c.a.p. con sezione "TT" ad

estradosso piano H cm. 60

1,00

SOMMANO a corpo 1´250

1,00 000,00 1´250´000,00

Pavimenti  (Cat 14)

7 / 7 Massetto in cls armato per autorimessa -

B.18.10.0110 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in

.010 conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme

UNI EN 206- ... condo quanto previsto dal regolamento EU 305/

2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere.

9280,00 9´280,00

SOMMANO m² 9´280,00 36,45 338´256,00

Serramenti opere in  ferro  (Cat 15)

8 / 8 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevoli e opere in ferro

B.39.65.0010 - cancelli realizzati con tubo in acciaio, (vedi elaborato grafico), e

.0100 tamponamenti in pannelli grigliati e/o la ... one di calcolo.

Trattamento di finitura: zincatura e verniciatura a polveri

termoindurenti di colore a scelta della D.L

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 110´000,00 110´000,00

Impianto meccanico  (Cat 18)

9 / 9 Realizzazione di impianto meccanico a servizio dell'antincendio;

B.18.20.0115 - canalizzazioni, ventilatori di estrazione, sensori e cablaggi e

.030 collegamenti elettrici

9280,00 9´280,00

SOMMANO m² 9´280,00 25,00 232´000,00

Impianto antincendio  (Cat 19)

10 / 10 Realizzazione di impianto antincendio

B.18.20.0115 - Impianto antincendio sprinkler completo di:  Rete di distribuzione in

.010 tubi  polietilene PE100 sigma 80 , saracinesche in ghisa a corpo piat

... ompa VV.F., cassetta in acciaio inox AISI 304 Impianto  sprinkler

completo  realizzato  secondo  Norma  UNI EN 12845;

9280,00 9´280,00

SOMMANO m² 9´280,00 27,00 250´560,00

Impianto elettrico e speciali  (Cat 20)

11 / 11 Realizzazione dell'impianto elettrico, forzamotrice, illuminazione di

B.18.20.0116 emergenza, alimentazione imianti meccanici eseguito a norma CEI,

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 3´966´082,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´966´082,00

.010 completo cavi, canalizzazioni, cavidotti quadri elettrici ecc.

9280,00 9´280,00

SOMMANO m² 9´280,00 55,00 510´400,00

12 / 12 Impianto ascensore ascensore 1

I.01.10.0010. 1,00

001

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00
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COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 4´521´482,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´521´482,00

CENTRO COMMERCIALE - FUORI TERRA  (SpCat 2)

Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

13 / 13 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di

F.03.03.00 qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento

o la costruzione del cassonetto strada ... pure il trasporto fino al sito di

carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO

DI SBANCAMENTO

4100,00 4´100,00

SOMMANO m³ 4´100,00 12,50 51´250,00

Opere consolidamento esterne  (Cat 2)

14 / 14 Realizzazione di muratura chiodata verde comprensiva di:

NP.F.03.01 Fornitura e posa di doppia rete elettrosaldata 200x200x10mm

secondo necessità ancorata alla scarpate con picchetti o tassel ... a

tramite idrosemina.

Compreso impianto di cantiere e lo scavo inclinato eseguito su settori

con altezza massima cm. 200

530,00 5,000 2´650,00

SOMMANO m² 2´650,00 240,00 636´000,00

Opere di fondazione  (Cat 3)

15 / 15 Calcestruzzo per fondazioni

B.04.10.0010  - plinti e travi rovesce - Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo

.085 durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per opere di

fondazione, c ... se di Consistenza S4

Tipo e dosaggio min cemento CEM II-A/L 32.5R per C28/35 : 320

kg/m³

Diametro max aggregati 31.5 mm

2500,00 2´500,00

SOMMANO m³ 2´500,00 255,00 637´500,00

Scarichi e fognature  (Cat 6)

16 / 16 Realizzazione di scarichi e impianto fognario in tubazioni PEAD

B.01.10.0096 compreso pezzi speciali, canalette di raccolta, griglie, allacciamenti

.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 130´000,00 130´000,00

Opere in c.a in opera  (Cat 5)

17 / 17 Calcestruzzo per murature e setti

B.04.40.0052 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a

.005 resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con

cemento CEM I 3 ... C max 0.50

Classe di Consistenza S4

Tipo e dosaggio min cemento CEM II-A/L 32.5R- C28/35

Diametro max aggregati 31.5 mm

250,00 250,00

SOMMANO m³ 250,00 395,00 98´750,00

Copertura - Strutture in legno  (Cat 9)

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 6´074´982,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´074´982,00

18 / 18 Realizzazione di copertura in legno lamellare Supermercato

C.010.10.003 Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,

0.085 comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con tra ...

ontrovento, viteria e chioderia necessaria - sono escluse solamente le

eventuali contropiastre da zancare agli appoggi

10103,00 10´103,00

SOMMANO m² 10´103,00 198,00 2´000´394,00

19 / 19 Realizzazione di copertura in legno lamellare centro commerciale

C.010.10.003 Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,

0.001 comprendente grossa e piccola orditura, eseguita c ...  controvento,

viteria e chioderia necessaria - sono escluse solamente le eventuali

contropiastre da zancare agli appoggi

4357,00 4´357,00

SOMMANO m² 4´357,00 188,00 819´116,00

Copertura - tetto verde  (Cat 10)

20 / 20 Realizzazione di tetto verde tipo semiestensivo tipo Daku

C.010.10.003 6919,00 6´919,00

0.090

SOMMANO m² 6´919,00 34,20 236´629,80

Opere prefabbricate  (Cat 8)

21 / 21 Strutture prefabbricate composte da:

B.010.10.003 - pilstri prefabbricati di dimensioni  80 x 80 cm confezionati con

0.085 calcestruzzo armato e vibrato di resistenza caratteristica idonea, dotati

di ... ie da calcolo strutturale,

- Tegoli per impalcati prefabbricati in c.a.p. con sezione "TT" ad

estradosso piano H cm. 60

1,00

SOMMANO cadauno 2´012

1,00 000,00 2´012´000,00

Massetti  (Cat 13)

22 / 22 Massetti -

B.19.10.0110 Formazione di massetto in conglomerato leggero tipo Isocal,

.010 termicamente isolante, realizzato con cemento tipo "325" ed inerti

-  Massetti Sabbia/cemento fibrato

Real ...  componenti edilizi e di cantiere.

Modalità esecutive e oneri come previsto nel  Capitolato

Prestazionale  Art. 2.5.4.1

23218,00 23´218,00

SOMMANO m² 23´218,00 39,55 918´271,90

Pavimenti  (Cat 14)

23 / 23 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a

E.14.03.00 scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di

prima scelta, pressate a secco, non smaltate ... za allo scivolamento

DIN 51130-51097 / ASTM C102 R10 Tipo caleidoscopio ecogres di

Caslgrande Padana

Dimensioni 30x30 cm

23780,00 23´780,00

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 23´780,00 12´061´393,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´780,00 12´061´393,70

SOMMANO m² 23´780,00 40,46 962´138,80

Compartimentazioni in cartongesso  (Cat 11)

24 / 24 Realizzazione di tramezze - a orditura metallica e rivestimento in

E.19.01.03.b lastre di gesso rivestito Knauf l'orditura metallica verrà realizzata con

profili Kmauf serie E' in acciaio zinca ... i roccia Knauf modello

Isoroccia 70, Classe A1 spessore 40 mm

Per altezze fino a m. 4.50

Riferimento Abaco murature I.1

6500,00 6´500,00

SOMMANO m² 6´500,00 55,00 357´500,00

Controsoffitti  (Cat 12)

25 / 25 Esecuzione di controsoffitto  tipo "ROCKFON Blanka"  in locali di

L.P.EG.40.03 qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m,

realizzato mediante fornitura e posa in opera  ... nstallazione da parte

della ditta esecutrice accompagnata da documentazione fotografica

che ne attesti la corretta posa.

13115,00 13´115,00

SOMMANO m² 13´115,00 38,45 504´271,75

Serramenti interni ed esterni centro commerciale  (Cat 16)

26 / 26 Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate,

30.3.XH.9.09 in policarbonato Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o

a trasparenti con speciale protezione an ... riali di consumo e fissaggio,

sigillatura, raccordi, ponteggi

Dimensioni cm. 400x105

Riferimento Abaco Serramenti S9.a

670,00 670,00

SOMMANO cadauno 670,00 495,00 331´650,00

27 / 27 Serramenti esterni:

30.2.XH.6.08 - Vetrine realizzate con profilo inferiore e superiore a scomparsa,

abcd pannelli di vetrocamera accostati fra loro, uniti mediante sigillatura

strutturale e apposto ... ,6  W/(m²K)

Trasmissione Luminosa 59%

Fattore solare = g 37%

RW = indice di abbattimento acustico ponderato 43 +/- 1dB

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950´000,00 950´000,00

Finiture  (Cat 17)

28 / 28 Realizzazioni di finiture: dipinture, ringhiere e corrimani

31.2.XH.4.5. 1,00

60.25

SOMMANO a corpo 1,00 195´000,00 195´000,00

Impianto antincendio  (Cat 19)

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 15´361´954,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´361´954,25

29 / 29 Realizzazione di impianto antincendio centro commerciale

B.18.20.0115 - Impianto antincendio sprinkler completo di:  Rete di distribuzione in

.015 tubi  polietilene PE100 sigma 80 , saracinesche in ... opompa VV.F.,

cassetta in acciaio inox AISI 304 Impianto  sprinkler  completo

realizzato  secondo  Norma  UNI EN 12845;

13938,00 13´938,00

SOMMANO m² 13´938,00 21,50 299´667,00

30 / 30 Realizzazione di impianto antincendio Supermercato

B.18.20.0115 - Impianto antincendio sprinkler completo di:  Rete di distribuzione in

.017 tubi  polietilene PE100 sigma 80 , saracinesche in ghisa  ... opompa

VV.F., cassetta in acciaio inox AISI 304 Impianto  sprinkler

completo  realizzato  secondo  Norma  UNI EN 12845;

9280,00 9´280,00

SOMMANO m² 9´280,00 30,50 283´040,00

31 / 31 Realizzazione di impianto antincendio

B.18.20.0115 - Impianto antincendio sprinkler completo di:  Rete di distribuzione in

.010 tubi  polietilene PE100 sigma 80 , saracinesche in ghisa a corpo piat

... ompa VV.F., cassetta in acciaio inox AISI 304 Impianto  sprinkler

completo  realizzato  secondo  Norma  UNI EN 12845;

SOMMANO m² 0,00 27,00 0,00

Impianto meccanico  (Cat 18)

32 / 32 Realizzazione di impianto meccanico

B.18.20.0115 - canalizzazioni, ventilatori di estrazione, sensori e cablaggi e

.037 collegamenti elettrici. macchine ecc.

23218,00 23´218,00

SOMMANO m² 23´218,00 112,00 2´600´416,00

Impianto elettrico e speciali  (Cat 20)

33 / 33 Realizzazione dell'impianto elettrico centro commerciale e

B.18.20.0116 supermercato , forzamotrice, illuminazione di emergenza,

.019 alimentazione imianti meccanici eseguito a norma CEI, completo

cavi, canalizzazioni, cavidotti quadri elettrici ecc.

23218,00 23´218,00

SOMMANO m² 23´218,00 108,00 2´507´544,00

Impianti elevatori  (Cat 21)

34 / 34 Fornitura e installazione di impianti ascensore

I.01.10.0010. 4,00 4,00

010

SOMMANO cadauno 4,00 34´000,00 136´000,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 21´188´621,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´188´621,25

OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCHEGGIO  (SpCat 3)

Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

35 / 35 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito

F.04.02.a attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da

ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... ostipazione.

L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà

remunerata a parte con il relativo prezzo.

14595,00 14´595,00

SOMMANO m³ 14´595,00 3,32 48´455,40

36 / 36 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di

F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo ... iungimento della

densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE

con materiale proveniente da cave di prestito

2400,00 2´400,00

SOMMANO m³ 2´400,00 29,13 69´912,00

Pavimentazioni stradali e parcheggi  (Cat 22)

37 / 37 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di

NP.F.01.02.0 spessore 80 mm, costituito in pianta da un corpo centrale di forma

1 parallelopipeda rettangolare con lati mm. 156 e 20 ...  tutti i

distanziatori contigui a contatto di testa si crea una trama di

pavimentazione con un 14% di foratura passante.

6521,00 6´521,00

SOMMANO m² 6´521,00 27,50 179´327,50

38 / 38 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,

F.11.01.b aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30

N/mm², in elementi della lunghezza di cm ...  con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

CORDONATE sez. 10/12 con h = 20 cm

1710,00 1´710,00

SOMMANO m 1´710,00 25,20 43´092,00

39 / 39 Realizzazione di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale

LS.01.01.01 eseguita secondo le norme del nuovo codice della strada

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

40 / 40 Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo

16_VS.013.2 complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/25

5.b con l'impiego di bitume modificato in quantit ... azione o le

interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Per ogni

metro quadro e per ogni cm di spessore.

689,50 689,50

SOMMANO m³ 689,50 156,00 107´562,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

VS.013.75 usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o

sintetica (granella di scorie da forno elettrico) ...  gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

durante le operazioni lavorative.

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 21´651´970,15
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´651´970,15

5895,00 5´895,00

SOMMANO m² 5´895,00 4,50 26´527,50

Rete fognaria acque nere  (Cat 24)

42 / 42 Realizzazione della rete fognaria acque nere comprensiva della

N.L.85.03 fornitira e posa di tubazioni in ghisa nei vari diametri risultanti dal

calcolo idraulico, pozzetti in c.a armato completi chiusini in ghisa

DN400, pozzetti di raccordo e quant'altro necessario,

325,00 325,00

SOMMANO m 325,00 303,00 98´475,00

Rete fognaria acque meteoriche  (Cat 23)

43 / 43 Realizzazione della rete fognaria acque bianche comprensiva della

N.L.75.03 fornitira e posa di tubazioni in c.a armato nei vari diametri risultanti

dal calcolo idraulico, pozzetti in c.a ar ... di griglia in ghisa, rubazioni

di raccordo caditoie in pVC SN4, pozzetti ripartitori, bocca tassata ed

ogni altro ionere

815,00 815,00

SOMMANO m 815,00 240,00 195´600,00

Regimazione acque meteoriche  (Cat 26)

44 / 44 Realizzazione di bacino interrato realizzato mediantevespaio aerato

N.L.30.03 per una altezza totale di 110 cm mediante fornitura e posa in opera di

casseforme in plastica riciclata tipo Sis ...  resistenza allo

sfondamento di 150 kg in corrispondenza del centro dell’arco

mediante pressore di dimensioni 8 x 8 cm.

1990,00 1´990,00

SOMMANO m³ 1´990,00 180,00 358´200,00

45 / 45 Realizzazione di bacino fuori terra realizzato mediante struttura di

NP.F.07.01 sostegno in terra rinforzata rinverdibile marcata CE in accordo con la

ETA 13/0295 per gli specifici impieghi c ... ssore in almeno due

passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee

di materia organica e mulch.

900,00 900,00

SOMMANO m³ 900,00 65,00 58´500,00

Impianto disoleazione  (Cat 25)

46 / 46 Fornitura di disoleatore tipo KMC-SMA 30-.... -EN con potenzialità

LP.F.01 fino a 100 Iis in continuo realizzato e certificato da ente terzo (criterio

1) secondo il sistema S III P della n ... a di cemento per l'inserimento

delle tubazioni

. Compreso oneri per lo scavo, il rinterro la formazione di platea in

c.a

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

Illuminazione pubblica  (Cat 27)

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 22´434´272,65



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´434´272,65

47 / 47 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica completo di :

LI.10.10.02 Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, marchio EN ...  comprensivo

di quotaparte per la posa di plinti, cavidotti, cavi di alimentazione ,

messa a terra, centralino e quadri.

73,00

SOMMANO cadauno 73,00 1´590,00 116´070,00

Aree verdi  (Cat 29)

48 / 48 Realizzazione di aree verdi all'interno di aiuole comprensive di:

LV.01.01.01 Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di

collante, come scarto di cellulosa o bentonite.

La ... e Tecniche e nelle varie specie riportate negli elaborati grafici.

- compreso la fornitura e posa di griglie salvapiante

2436,00 2´436,00

SOMMANO m² 2´436,00 25,00 60´900,00
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COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 22´611´242,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´611´242,65

OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO -

ROTATORIA  (SpCat 4)

Opere consolidamento esterne  (Cat 2)

49 / 49 Realizzazione di muratura chiodata verde comprensiva di:

NP.F.03.01 Fornitura e posa di doppia rete elettrosaldata 200x200x10mm

secondo necessità ancorata alla scarpate con picchetti o tassel ... a

tramite idrosemina.

Compreso impianto di cantiere e lo scavo inclinato eseguito su settori

con altezza massima cm. 200

733,00 733,00

SOMMANO m² 733,00 240,00 175´920,00

Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

50 / 50 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

f.03.02.00 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...  fugatori o

cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e

notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

67754,00 67´754,00

SOMMANO m³ 67´754,00 6,95 470´890,30

51 / 51 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,

16_VS.004.0 appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà

5.a essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni conte ... el traffico

durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti

in opera a compattazione avvenuta.

2624,00 2´624,00

SOMMANO m³ 2´624,00 12,79 33´560,96

Pavimentazioni stradali e parcheggi  (Cat 22)

52 / 52 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in

16_VS.004.5 ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una

4 miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata ... del traffico durante

le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in

opera a costipamento avvenuto.

875,00 875,00

SOMMANO m³ 875,00 41,18 36´032,50

53 / 53 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a

16_VS.013.0 caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche,

5.a per la formazione dello strato di base av ...  gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

durante le operazioni lavorative.

437,60 437,60

SOMMANO m³ 437,60 139,00 60´826,40

54 / 54 Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo

16_VS.013.2 complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/25

5.b con l'impiego di bitume modificato in quantit ... azione o le

interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Per ogni

metro quadro e per ogni cm di spessore.

323,00 323,00

SOMMANO m³ 323,00 156,00 50´388,00

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 23´438´860,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´438´860,81

55 / 55 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

VS.013.75 usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o

sintetica (granella di scorie da forno elettrico) ...  gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

durante le operazioni lavorative.

4656,00 4´656,00

SOMMANO m² 4´656,00 4,50 20´952,00

56 / 56 Realizzazione di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale

LS.01.01.01 eseguita secondo le norme del nuovo codice della strada

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Regimazione acque meteoriche  (Cat 26)

57 / 57 Realizzazione della rete fognaria acque bianche comprensiva della

N.L.75.03 fornitira e posa di tubazioni in c.a armato nei vari diametri risultanti

dal calcolo idraulico, pozzetti in c.a ar ... di griglia in ghisa, rubazioni

di raccordo caditoie in pVC SN4, pozzetti ripartitori, bocca tassata ed

ogni altro ionere

183,00 183,00

SOMMANO m 183,00 240,00 43´920,00

Rete fognaria acque nere  (Cat 24)

58 / 58 Realizzazione della rete fognaria acque nere comprensiva della

N.L.85.03 fornitira e posa di tubazioni in ghisa nei vari diametri risultanti dal

calcolo idraulico, pozzetti in c.a armato completi chiusini in ghisa

DN400, pozzetti di raccordo e quant'altro necessario,

325,00 325,00

SOMMANO m 325,00 303,00 98´475,00

rete acquedotto  (Cat 28)

59 / 59 Realizzazione della nuova rete acquedotto compreso scavo, rinterro

LA.01.01.01 posa della condotta e dei pezzi speciali eseguita secondo le

indicazioni e le prescrizioni dell'Ente erogatore, esclusa lòa sola

fornitura dei materiali

344,00 344,00

SOMMANO m 344,00 413,00 142´072,00

Illuminazione pubblica  (Cat 27)

60 / 60 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica completo di :

LI.10.10.02 Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, marchio EN ...  comprensivo

di quotaparte per la posa di plinti, cavidotti, cavi di alimentazione ,

messa a terra, centralino e quadri.

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 1´590,00 44´520,00

COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 23´803´799,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´803´799,81

Aree verdi  (Cat 29)

61 / 61 Realizzazione di aree verdi all'interno di aiuole comprensive di:

LV.01.01.01 Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di

collante, come scarto di cellulosa o bentonite.

La ... e Tecniche e nelle varie specie riportate negli elaborati grafici.

- compreso la fornitura e posa di griglie salvapiante

2436,00 2´436,00

SOMMANO m² 2´436,00 25,00 60´900,00
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COMMITTENTE: E.MA.PRI.CE s.p.a.  - Via Strade Nuove, 3 - Possagno (TV)

A   R I P O R T A R E 23´864´699,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´864´699,81

OPERE DI RIMBOSCHIMENTO PREVISTE DALLO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  (SpCat 5)

62 / 62 Opere di rimboschimento comprensive della lavorazione del terreno e

LP.V.07.06 della piantumazione di specie autoctyone tipo forestale

33´400,00

SOMMANO m² 33´400,00 3,25 108´550,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 23´973´249,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´973´249,81

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

63 / 63 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni

e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 85´000,00 85´000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 85´000,00

T O T A L E   euro 24´058´249,81
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 Oneri speciali per la sicurezza 85´000,00

  001 CENTRO COMMERCIALE - INTERRATO 4´521´482,00

  002 CENTRO COMMERCIALE - FUORI TERRA 16´667´139,25

  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCHEGGIO 1´422´621,40

  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO - ROTATORIA 1´253´457,16

  005 OPERE DI RIMBOSCHIMENTO PREVISTE DALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 108´550,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 24´058´249,81
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 Oneri Speciali per la sicurezza 85´000,00

  001 Scavi e movimenti terra 1´013´484,66

  002 Opere consolidamento esterne 811´920,00

  003 Opere di fondazione 1´109´125,00

  004 Miurature entro terra 379´225,00

  005 Opere in c.a in opera 98´750,00

  006 Scarichi e fognature 215´000,00

  007 Impermeabilizzazioni 510´000,00

  008 Opere prefabbricate 3´262´000,00

  009 Copertura - Strutture in legno 2´819´510,00

  010 Copertura - tetto verde 236´629,80

  011 Compartimentazioni in cartongesso 357´500,00

  012 Controsoffitti 504´271,75

  013 Massetti 918´271,90

  014 Pavimenti 1´300´394,80

  015 Serramenti opere in  ferro 110´000,00

  016 Serramenti interni ed esterni centro commerciale 1´281´650,00

  017 Finiture 195´000,00

  018 Impianto meccanico 2´832´416,00

  019 Impianto antincendio 833´267,00

  020 Impianto elettrico e speciali 3´062´944,00

  021 Impianti elevatori 136´000,00

  022 Pavimentazioni stradali e parcheggi 554´707,90

  023 Rete fognaria acque meteoriche 195´600,00

  024 Rete fognaria acque nere 196´950,00

  025 Impianto disoleazione 45´000,00

  026 Regimazione acque meteoriche 460´620,00

  027 Illuminazione pubblica 160´590,00

  028 rete acquedotto 142´072,00

  029 Aree verdi 230´350,00

Totale CATEGORIE euro 24´058´249,81
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