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1 Prezzario dei lavori 
 

1.1 Determinazione dei prezzi 

Al fine di ottenere una stima dei costi di realizzazione dell’infrastruttura viaria, sono stati utilizzati i prezziari 
predisposti dalla Regione Veneto per lavori pubblici integrati dall’elenco prezzi 2015 redatto da ANAS per 
nuove costruzioni.  

Le voci di costo utilizzate per la stima riguardano la sola realizzazione della sovrastruttura viaria e sono 
comprensive dei materiali, della manodopera, del noleggio delle attrezzature tecniche necessarie, nonché 
delle percentuali di ricarico per spese generali d’impresa e per il trasporto delle materie prime.  

Tali voci non comprendono invece gli impianti per la realizzazione delle opere, quali i cantieri fissi o mobili e 
la predisposizione di soluzioni di viabilità temporanee al fine di garantire il corretto deflusso veicolare 
durante l’esecuzione dei lavori. 

In riferimento alle voci di costo estratte dal prezzario regionale, è utile considerarne la variabilità, funzione 
della metodologia adottata per la loro determinazione. Eventuali situazioni particolari dovranno quindi 
essere prese in considerazione in sede di progettazione esecutiva dal progettista. Vi sono infatti un numero 
di variabili che condizionano il normale svolgimento delle attività di cantiere quali vincoli paesaggistici e 
monumentali, la difficoltà di movimentazione dei carichi e la realizzazione del cantiere in presenza di edifici 
esistenti. 

Si prevede pertanto che i costi, di seguito indicati, possano subire un incremento dell’ordine del 10%. 

1.2 Voci di costo  

I prezzi sono considerati al netto dell’I.V.A. 

Prezzario Regione Veneto 2013 

CODICE DESCRIZIONE U.M. Euro/mq Euro/mc Euro/m 

13F.13.01.00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE 
m² 7,52     

13F.13.03.b 
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da 
cave di prestito m³   28,65   

13F.13.04.00 
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE 
STRADALE m² 2,58     

13F.13.06.00 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO 
m² 1,37     

13F.13.09.c STRATO DI BASE SPESSORE 120 MM 
m² 17,01     

13F.13.10.b 
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore 
compresso di 70 mm m² 10,92     

13F.13.15.b 
STRATO DI USURA: SPLITTMASTIX (SMA) spessore 
compresso di mm 40 m² 10,11     

13F.13.16.b 
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE 
CICLABILI eseguito con conglomerato tipo "B" e 
spessore compresso di mm 30 m² 8,15     

13F.13.23.a 
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 testa a 
spacco m     50,6 
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Tabella 1: Voci di costo prezzario Regione Veneto 2013 

 

Prezzario ANAS 2015 

CODICE DESCRIZIONE U.M. Euro/mq Euro/mc Euro/m 

A.01.001 
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI 
NATURA m² 

 

3.17    

Tabella 2: Voci di costo prezzario ANAS 2015 

 

Vengono inoltre considerate le seguenti voci di costo: 

 

DESCRIZIONE 

 

Euro/ml Euro/cad 

CONDOTTE PER SCARICO ACQUE 
METEORICHE 
(in corrispondenza delle rotatorie) 

Incidenza percentuale sui costi di realizzazione: 2%     

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
(in corrispondenza delle rotatorie) 

Incidenza percentuale sui costi di realizzazione: 2%     

AIUOLE 
 (in corrispondenza delle rotatorie) 

Incidenza percentuale sui costi di realizzazione: 11%     

ISOLE URBANE ED ARREDO URBANO 
(in corrispondenza delle rotatorie) 

Incidenza percentuale sui costi di realizzazione: 16%     

SEGNALETICA STRADALE 
ORIZZONTALE 

 2.5 
 

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE   100 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE   2000 

Tabella 3: Voci di costo in aggiunta ai prezzari regionali e nazionali 
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2 Sezioni di riferimento 
 

La realizzazione del computo metrico estimativo ha considerato l’intero sviluppo della sovrastruttura viaria 
nelle due ipotesi progettuali considerate: 

 SP1: caratterizzata dalla presenza di due rotatorie sulla SS 515 Noalese  

 SP2: caratterizzata da un anello viario che si sviluppa attorno al nuovo insediamento 

È stato quindi predisposto un foglio di calcolo dei metri lineari della sovrastruttura viaria ipotizzando una 
pavimentazione di massima in riferimento al traffico annuale calcolato come risultato dei rilievi sul traffico 
giornaliero medio nell’area.  

Corpo della pavimentazione stradale: 

In base alle stime il traffico annuo nell’area non dovrebbe superare i 5.000.000 (milioni) di veicoli sulla 
corsia più caricata, il corpo della pavimentazione stradale scelto per il computo metrico risulta dunque così 
costituito: 

 Fondazione in misto granulometrico non legato: 15 cm 

 Strato di base in conglomerato bituminoso: 12 cm 

 Strato di collegamento Binder: 7 cm 

 Strato di usura splittmastix (SMA): 4 cm 

La pavimentazione predisposta nelle aree pedonali e ciclopedonali è caratterizzata dai seguenti spessori: 

 Fondazione in misto granulometrico non legato: 10 cm 

 Strato in conglomerato bituminoso di usura: 3 cm 

 

 

Figura 1: Corpo della pavimentazione stradale 
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2.1 Sezioni ipotesi progettuale SP1 

 

 
  r (m) Area (mq) Lunghezza (m) Larghezza (m) Area (mq) 

Rotatoria Ovest 
isola centrale 9,5 284,3 

  
285 

corona 18 736,3 86,3 8,5 735 

Rotatoria Ovest  braccio ovest 

carreggiata 
  

38 8 305 

marciapiede N 
  

36 1,5 55 

marciapiede S 
  

36 3,8 135 

Rotatoria Ovest  braccio est 

carreggiata 
  

36 11 395 

marciapiede N 
  

36 1,5 55 

marciapiede S 
  

36 4,5 160 

Rotatoria Ovest  braccio sud 
 

carreggiata 
  

21 9 190 

marciapiede N 
  

10 3,8 40 

marciapiede S 
  

10 4,5 45 

Rotatoria Ovest-via Canevare 
 

carreggiata 
  

221 8 1770 

marciapiede N 
  

221 1,5 330 

marciapiede S 
  

221 4,5 995 

Incrocio via Canevare 
 

carreggiata 
  

76,6 11 845 

marciapiede N 
  

76,6 1,5 115 

marciapiede S 
  

76,6 4,5 345 

Via Canevare 
 

carreggiata 
  

33,9 8 270 

marciapiede N 
  

33,9 1,5 50 

marciapiede S 
  

33,9 1,5 50 

Incrocio via Canevare-Rotatoria Est 
 

carreggiata 
  

212,3 11 2335 

marciapiede N 
  

212,3 1,5 320 

marciapiede S 
  

212,3 4,5 955 

Rotatoria Est 
isola centrale 9,5 284,3 

  
285 

corona 18 736,3 86,35 8,5 735 

Rotatoria Est braccio Est 

carreggiata 
  

66,9 12 805 

marciapiede N 
  

66,9 1,5 100 

marciapiede S 
  

66,9 4,5 300 

Rotatoria Est braccio Sud 
  

carreggiata 
  

21,5 8 170 

marciapiede N 
  

10 4,5 45 

marciapiede S 
  

10 4,5 45 

Via Mascagni 
(compreso bypass) 
  

carreggiata 
  

111,5 8 1080 

marciapiede N 
  

111,5 1,5 355 

marciapiede S 
  

111,5 1,5 355 

Via Mascagni-Rotatoria svincolo Tan. 
  

carreggiata 
  

157 12 1885 

marciapiede N 
  

157 1,5 235 

marciapiede S 
  

157 4,5 705 

Tabella 4: Sezioni considerate ipotesi progettuale SP1 
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2.2 Sezioni ipotesi progettuale SP2 

 

 

  r (m) Area (mq) Lunghezza(m) Larghezza (m) Area (mq) 

Rotatoria Ovest isola centrale 9,5 284,3 
  

285 

corona 18 736,3 86,35 8,5 735 

Rotatoria Ovest braccio Ovest 

carreggiata 
  

38 8 305 

marciapiede N  
 

36 1,5 55 

marciapiede S  
 

36 3,8 135 

Rotatoria Ovest braccio Est 

carreggiata 
  

36 11 395 

marciapiede N  
 

36 1,5 55 

marciapiede S  
 

36 4,5 160 

Rotatoria Ovest braccio Sud 
  

carreggiata 
  

21 9 190 

marciapiede N  
 

10 3,8 40 

marciapiede S  
 

10 4,5 45 

Rotatoria Ovest-via Canevare 
  

carreggiata   
 

240 8 1920 

marciapiede N  
 

240 1,5 360 

marciapiede S  
 

240 4,5 1080 

Incrocio via Canevare 
  

carreggiata   
 

109 9,2 1005 

marciapiede N  
 

109 1,5 165 

marciapiede S  
 

109 4,5 490 

Via Canevare 
  

carreggiata   
 

410 8 1425 

marciapiede N  
 

410 1,5 265 

marciapiede S  
 

410 1,5 265 

Anello via Canevare 
  

carreggiata   
 

516 8 4130 

marciapiede N  
 

100 1,5 150 

marciapiede S  
 

100 1,5 150 

Incrocio via Canevare-Incrocio Est 
  

carreggiata   
 

148,5 8 1190 

marciapiede N  
 

148,5 1,5 225 

marciapiede S  
 

148,5 4,5 670 

Incrocio Est 

carreggiata   
 

102 12,5 1275 

marciapiede N  
 

102 1,5 155 

marciapiede S  
 

102 4,5 460 

Incrocio Est braccio Sud 
  

carreggiata 
  

40 9 360 

marciapiede N  
 

10 4,5 45 

marciapiede S  
 

10 4,5 45 

Via Mascagni 
  

carreggiata   
 

111,5 9 1195 

marciapiede N  
 

111,5 1,5 355 

marciapiede S  
 

111,5 1,5 355 

Via Mascagni-Rotatoria svincolo Tan. 
  

carreggiata   
 

172 8 1375 

marciapiede N  
 

51 1,5 75 

marciapiede S   

 

172 4,5 775 

Tabella 5: Sezioni considerate ipotesi progettuale SP2 
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3 Computo  
In base ai prezzi unitari individuati e alle dimensioni degli interventi si sono calcolati i seguenti importi, 
arrotondati alle migliaia di Euro. 

3.1 Computo SP1 

Rotatoria Ovest  €    222.000 

Rotatoria Ovest-via Canevare  €    173.000 

Incrocio via Canevare  €      76.000 

Via Canevare  €      25.000 

Incrocio via Canevare-Rotatoria Est  €    210.000 

Rotatoria Est  €    229.000 

Via Mascagni  €      103.000 

Via Mascagni-Rotatoria svincolo Tan.  €    167.000 

  TOTALE  € 1.205.000 

Tabella 6: Computo metrico estimativo ipotesi progettuale SP1 

 

In base alle stime l’intervento risulta avere un costo di realizzazione di circa 67 €/mq 

3.2 Computo SP2 

Rotatoria Ovest  €    232.000 

Rotatoria Ovest-via Canevare  €    196.000 

Incrocio via Canevare  €      99.000 

Via Canevare  €    290.000 

Anello via Canevare  €    342.000 

Incrocio via Canevare-Incrocio Est  €    121.000 

Incrocio Est  €    147.000 

Via Mascagni  €      115.000 

Via Mascagni-Rotatoria svincolo Tan.  €    128.000 

  TOTALE  € 1.670.000  

Tabella 7: Computo metrico estimativo ipotesi progettuale SP2 
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In base alle stime l’intervento risulta avere un costo di realizzazione di circa 67 €/mq 

3.3 Altri elementi di costo 

Oltre al costo strettamente connesso ai lavori specifici potrebbero essere prese in considerazione ulteriori 
voci di costo che possono presentarsi in fase di progettazione esecutiva della sovrastruttura viaria o 
durante la realizzazione delle opere in sito. Tali voci possono riguardare: 

 interferenze con sottoservizi; 

 espropri; 

 rinvenimenti di natura geologica; 

 allacciamenti a pubblici servizi. 

 opere provvisionali.  

Risulta pertanto ragionevole considerare un incremento dei costi stimati dell’ordine del 20%, al fine di 
considerare l’insorgere di alcune delle più comuni evenienze in fase esecutiva. 
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4 Attraversamento pedonale 
 Le stime seguenti fanno riferimento alle ipotesi progettuali di sottopassaggio. Nella relazione generale 
l’attraversamento pedonale di via Noalese viene trattato anche nell’ipotesi di sovrappassaggio il cui 
dimensionamento e costo non è separabile da una riqualificazione generale dell’area di sosta posta di 
fronte all’area di accesso all’aeroporto ivi descritta. 

4.1 Sottopasso pedonale: 

Al fine di facilitare l’accesso degli utenti all’edificio aeroportuale, viene predisposta la possibilità di 
realizzare un sottopasso pedonale ad uso pubblico di collegamento tra il parcheggio sito in prossimità 
dell’incrocio tra via Canevare e la SS 515 Noalese e l’edificio aeroportuale. 

Per la stima dei costi di realizzazione del sottopasso pedonale, si è ipotizzata la seguente geometria per il 
tratto sottostante la sovrastruttura viaria:  

 larghezza: 4-6 m 

 altezza libera: 3 m 

 lunghezza: 18 m 

Sono inoltre previste due rampe di accesso al sottopassaggio, rispettivamente sui lati Nord e Sud della SS 
515 Noalese, con pendenza 6% e larghezza 2-3 m. 

Si stima che la realizzazione di tale sottopasso pedonale avrà un costo di realizzazione indicativamente 
compreso tra 350.000 e 400.000 € 

4.2 Sottopasso veicolare: 

Al vaglio dei progettisti vi è anche l’ipotesi di realizzare un sottopasso veicolare in asse con la SS 515 
Noalese tra gli incroci con via Canevare e via Mascagni. Volendo stimare i costi di realizzazione di tale 
opera, si è proceduto con un dimensionamento di massima seguendo i criteri geometrici disposti dal D.M. 
5/11/2001. Volendo garantire una velocità di percorrenza di 50km/h, le rampe di accesso al sottopasso 
avranno una pendenza dell’8%, in linea con quanto indicato dal D.M. 19/04/2006 pur se parzialmente 
limitativo per le caratteristiche prestazionali dei mezzi pesanti. Lo sviluppo longitudinale di tali rampe è già 
di per sé un elemento vincolante la realizzazione del sottopasso stesso in quanto la distanza tra gli incroci 
sopracitati è di poco superiore i 150m. Volendo garantire un tratto di percorrenza a pendenza nulla di 
almeno 50m, si ottiene uno sviluppo longitudinale dell’opera di oltre 200m. La stima dei costi di 
realizzazione di tale elemento infrastrutturale, impone di assumere alcune ipotesi rispetto alla possibilità di 
eseguire scavi di sbancamento senza riscontrare criticità nel sottosuolo. È ben noto infatti come, nella 
realizzazione di tali opere sia fortemente influenzata dalla presenza di vincoli nel sottosuolo. 

Assunte pertanto le necessarie ipotesi possiamo stimare il costo di realizzazione del sottopasso viario in 
almeno 2.000.000 €. 
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5 Costi di progettazione 
 

Il corrispettivo per servizi relativi all’ingegneria e alla Direzione Lavori viene stimato in questa fase 
preliminare in termini percentuali compresi fra il 10% e il 12% dei costi stimati dei lavori. 
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6 Conclusioni 
 

La stima preliminare dei costi di investimento ha permesso di valutare i costi complessivi di realizzazione di 
ognuna delle due ipotesi progettuali, considerando anche la possibilità di realizzare un sottopasso pedonale 
o veicolare in asse con la SS 515 Noalese. Di seguito si riassumono i costi stimati. 

 Ipotesi progettuale SP1 Ipotesi progettuale SP2 

Costi di realizzazione  € 1.205.000 € 1.670.000 

Costi di progettazione (12%) € 145.000 € 200.400 

Costo totale € 1.350.000 € 1.870.400 

 

 

 

 

 


